

**C/° Century 21
1 rue Malherbe
76100 ROUEN**

à l'attention de Mme Amandine MALLENGUERY

**ASSISTANCE À MAÎTRISE D'OUVRAGE
PROPOSITION D'HONORAIRES du 16 janvier 2023**

Suite à vos mails des 16/11/22 et 05/01/23

Rappel du contexte, présentation de la demande :

Dans le cadre de l'exertise judiciaire portant sur la résidence *Éclat de Vert* située au 2 rue des deux Bois à Mont-Saint-Aignan, et aux préconisations de l'expert judiciaire mandaté Yvon Serres dans ses notes aux parties n° 1 et 2, vous avez sollicité un certain nombre d'entreprises pour effectuer les reprises nécessaires à la pérennité de l'ouvrage.

Ces travaux concernent :

- la réfection complète des balcons : étanchéité, réfection des barbacanes, réparation des bétons et **pose de couvertines sur le dessus des acrotères** en prenant en compte la fixation à la verticale des garde-corps ;
- le ravalement général des façades ;
- l'ajout de profils de protection pour éviter les coulures ;
- la refixation de certains panneaux détachés d'isolants en face interne des acrotères hauts en toiture terrasse.

Les travaux envisagés dans le cadre de cette mission ne concernent pas :

- la station de relevage
- les anciennes ou présentes infiltrations en sous-sol
- les hypothétiques désordres structurels des balcons (en l'absence totale de données)

J'attire votre attention sur le fait que les devis que vous m'avez communiqués, après une lecture rapide (sans plus d'analyse précise), ne prennent pas en compte certaines constatations de l'expert en page 10 de sa note aux parties n°2 en date du 18 mars 2022.

Ainsi la dépose-repose des garde-corps + la mise en place de protections mécaniques d'acrotères (couvertines) - avec traitement délicat de l'étanchéité des platines de fixation en vertical sur les acrotères -, ne sont pour le moment pas chiffrées par les entreprises consultées. Il appartiendra aux entreprises consultées de se prononcer sur ce dispositif qui devra assurer l'étanchéité dans son cadre decennal, dans la mesure où la conception architecturale initiale n'a pas privilégié une pose dite "à l'anglaise".

Détail de la mission proposée :**Suivi de l'exécution des travaux**

- Assistance pour la signature des marchés d'entreprises
- Suivi de la période de préparation de chantier
- Réunion de chantier hebdomadaire avec rédaction de compte-rendu
- Coordination entre intervenants
- Elaboration d'un planning de chantier et suivi hebdomadaire
- Suivi financier des facturations d'entreprises
- Assistance pour la réception des travaux
- Suivi pendant l'année de garantie

Notre mission se limitera au suivi des travaux, en assistance à maîtrise d'ouvrage, sans mission de conception, préconisations, descriptifs /quantitatifs, maîtrise d'œuvre préalable. Nous ne saurions être tenus pour responsables de manquements dans le contenu du dossier initial, tant sur la quantité que sur le descriptif des ouvrages.

TAUX

%	7,20
---	------

Taux applicable sur le montant des travaux dirigés et sur la base des décomptes généraux définitifs d'entreprises en fin de chantier. (Les honoraires de maîtrise d'œuvre pourront donc varier en fonction des travaux effectivement nécessaires, dirigés et coordonnés).

Acompte de 15% au démarrage de l'opération.

Puis acompte mensuel pendant la réalisation, au prorata de l'avancement.

Règlement 30 jours à réception de la facture par le maître d'ouvrage.

Conditions générales

Offre valable 3 mois

Assurance Mutuelle des Architectes Français id. 200022/R/112 police 130143/B dans la limite de la mission confiée

Inscription à l'Ordre National des Architectes sous le numéro S00022

Pour l'ensemble de ces missions, le taux de TVA se calculera au prorata des travaux selon leur taux de TVA.

Mont-Saint-Aignan, le 16 janvier 2023

Hélène SAMY-ROPERS, architecte

Bon pour accord pour :

☐ **Phase unique**

Suivi de l'exécution des travaux

taux applicable au montant des travaux

7,20 %

Date :

Syndicat de Copropriété "ÉCLAT DE VERT"

Cachet et signature :

C/° Century 21