

**PROPOSITION D'HONORAIRES du 12 juillet 2023
MAÎTRISE D'ŒUVRE**

Suite à vos mails des 13/06/2023 et 11/07/2023

Rappel du contexte, présentation de la demande :

Dans le cadre de l'exertise judiciaire portant sur la résidence *Éclat de Vert* située au 2 rue des deux Bois à Mont-Saint-Aignan, et aux préconisations de l'expert judiciaire mandaté Yvon Serres dans ses notes aux parties n° 1 et 2, vous avez sollicité un certain nombre d'entreprises pour effectuer les reprises nécessaires à la pérennité de l'ouvrage.

Ces travaux concernent :

- la réfection complète des balcons : étanchéité, réfection des barbacanes, réparation des bétons et **pose de couvertines sur le dessus des acrotères** en prenant en compte la fixation à la verticale des garde-corps ;
- le ravalement général des façades ;
- l'ajout de profils de protection pour éviter les coulures ;
- la refixation de certains panneaux détachés d'isolants en face interne des acrotères hauts en toiture terrasse.

Les travaux envisagés dans le cadre de cette mission ne concernent pas :

- la station de relevage
- les anciennes ou présentes infiltrations en sous-sol
- les hypothétiques désordres structurels des balcons (en l'absence totale de données)

Dans sa réponse au dire n°4, l'expert judiciaire préconise une mission complète de maîtrise d'oeuvre pour reprendre les désordres. C'est l'objet de cette nouvelle proposition d'honoraires.

En effet, les devis que vous m'avez communiqués, après une lecture rapide (sans plus d'analyse précise), ne semblent pas complets et ne prennent pas en compte certaines constatations de l'expert en page 10 de sa note aux parties n°2 en date du 18 mars 2022.

Ainsi la dépose-repose des garde-corps + la mise en place de protections mécaniques d'acrotères (couvertines) - avec traitement délicat de l'étanchéité des platines de fixation en vertical sur les acrotères -, ne sont pour le moment pas chiffrées par les entreprises consultées. Il appartiendra aux entreprises consultées de se prononcer sur ce dispositif qui devra assurer l'étanchéité dans son cadre décennal, dans la mesure où la conception architecturale initiale n'a pas privilégié une pose dite "à l'anglaise".

C'est la raison pour laquelle une mission d'établissement d'un avant-projet puis d'un dossier projet (descriptif quantitatif) avec consultation des entreprises est nécessaire à la poursuite de l'expertise afin que le tribunal par l'intermédiaire de l'expert puisse juger de la pertinence des devis de reprise.

Détail de la mission proposée :

1 - Étude de diagnostic, avant-projet, dossier technique

Visite sur site, reportage photographique

Visite par sondage de quelques appartements impactés par les désordres

p/c MC
h

Récupération des documents de construction (plans, façades, coupes, DOE)
 Exploitation et mise en forme des documents (hors relevé)
 Préconisation des différents travaux à envisager, en lien avec le rapport de l'expert
 Relecture et vérification des devis proposés, en lien avec le rapport de l'expert
 Dossier graphique et technique : établissement des descriptifs quantitatifs
 Evaluation sommaire des coûts
 Allers-retours avec l'expert pour mise au point des solutions techniques et des travaux à chiffrer
 Présentation au conseil syndical et au syndic

Délai 10 semaines à compter de la réception du devis signé (hors congés d'été)

Attention, l'agence est fermée du 28 juillet au 21 août inclus

Règlement 10 jours à réception de la facture par le maître d'ouvrage.

FORFAIT

€HT	6 500,00
TVA 20%	1 300,00
€TTC	7 800,00

2 - Appel d'offres et analyse des devis

Finalisation du dossier de consultation des entreprises
 Lancement de l'appel d'offres
 Visite avec les entreprises
 Récolte des devis et analyse des offres
 Proposition de marché de travaux
 Présentation au CS et en AG des copropriétaires

TAUX

%	1,50
---	------

Taux applicable sur le montant de l'estimation de maîtrise d'œuvre des travaux choisis pour l'appel d'offres

Règlement 30 jours à réception de la facture par le maître d'ouvrage.

3 - Déclaration préalable des travaux (si nécessaire)

Hors dessin des façades (récupération des plans d'origine)
 Montage du dossier administratif et graphique
 Contacts avec le service instructeur si nécessaire
 Suivi jusqu'à l'obtention de l'arrêté de non-opposition
 Affichage sur le terrain

Règlement 30 jours à réception de la facture par le maître d'ouvrage.

FORFAIT

€HT	1 200,00
TVA 20%	240,00
€TTC	1 440,00

4 - Direction de l'exécution des travaux

Assistance pour la signature des marchés d'entreprises
 Suivi de la période de préparation de chantier
 Réunion de chantier hebdomadaire avec rédaction de compte-rendu
 Coordination entre intervenants
 Elaboration d'un planning de chantier et suivi hebdomadaire
 Suivi financier des facturations d'entreprises, établissement des certificats de paiement
 Assistance pour la réception des travaux
 Suivi pendant l'année de garantie

TAUX

%	7,20
---	------

Taux applicable sur le montant des travaux dirigés et sur la base des décomptes généraux définitifs d'entreprises en fin de chantier. (Les honoraires de maîtrise d'œuvre pourront donc varier en fonction des travaux effectivement nécessaires, dirigés et coordonnés).

Acompte de 15% au démarrage de l'opération.

Puis acompte mensuel pendant la réalisation, au prorata de l'avancement.

Règlement 30 jours à réception de la facture par le maître d'ouvrage.

P/lo arc
hm

Conditions générales

Offre valable 3 mois

Assurance Mutuelle des Architectes Français id. 200022/R/112 police 130143/B dans la limite de la mission confiée

Inscription à l'Ordre National des Architectes sous le numéro S00022

Prestations basées sur le CCG de l'Ordre des architectes (consultable en ligne sur le site de l'Ordre)

Pour l'ensemble de ces missions, le taux de TVA sera de 20%.

Mont-Saint-Aignan, le 12 juillet 2023

Hélène SAMY-ROPER, architecte

Bon pour accord pour :

☐	Phase 1	Étude de diagnostic, avant-projet, dossier technique	6 500,00 €HT	7 800,00 €TTC
☐	Phase 2	Appel d'offres et analyse des devis	taux applicable au montant des travaux	1,50 %
☐	Phase 3	Déclaration préalable des travaux (si nécessaire)	1 200,00 €HT	1 440,00 €TTC
☐	Phase 4	Direction de l'exécution des travaux	taux applicable au montant des travaux	7,20 %

Date :

Cachet et signature :

Syndicat de Copropriété "ÉCLAT DE VERT"
C/o Century 21

Le 06/10/2023

CENTURY 21.

1 rue de Malherbe - 76100 ROUEN
Tél. 02 35 72 56 46
R.C.S Le Mans 339 999 194 00019
Carte professionnelle n° CPI 7201 21 14 000 029 069
délivrée par l'CCI du Mans et de la Sarthe
Carte de l'Ordre des Architectes
59 Avenue Pierre Mendès France
72015 POISSY
Chaque agence est...

[Signature]

p/0 d/c